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TERVEZET

amely létrejött 

egyrészről a 
Budapesti Történeti Múzeum
székhely: 		1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota „E” épület
statisztikai számjel: 	15490634-9102-322-01	
adószám: 		15490634-2-41
bankszámlaszám: 	11784009-15490634-10030008
képviselő: 		Dr. Farbaky Péter főigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/BTM),

másrészről a 
név: 			…………………………………
székhely: 		…………………………………
cégjegyzékszám: 	…………………………………
adószám: 		…………………………………
statisztikai számjel: 	…………………………………
bankszámlaszám: 	…………………………………
képviselő: 		…………………………………
MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási szám:	…………………………….
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:


1. Előzmények

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „A Budapesti Történeti Múzeum által a 2017-2020. évben (36 hónap) végzendő régészeti feltárási munkákhoz kapcsolódó gépi földmunka végzése” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre, amelyre tekintettel a Felek a Megrendelő eljárást megindító felhívása, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok, a közbeszerzési eljárás során adott esetleges kiegészítő tájékoztatások, és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a jelen vállalkozási keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötik meg.

1.2. A Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén a Megrendelő a Keretmegállapodást a nyertes közös ajánlattevőkkel köti meg. Közös ajánlattétel esetén a jelen Keretmegállapodásban a Vállalkozóra vonatkozó rendelkezések valamennyi nyertes ajánlattevőre egyaránt értendők. A közös ajánlattevők a Keretmegállapodás, valamint a Keretmegállapodáson alapuló megrendelések teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen felelnek.

2. A Keretmegállapodás tárgya	

2.1. A Keretmegállapodás tárgya a Kötv. 7. § 30. pontja szerint definiált régészeti feltárás (régészeti megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és lelőhely-felderítés) során szükségessé váló régészeti bontómunka (Kötv. 7. § 27.) és régészeti földmunka (Kötv. 7. § 31.) gépi munkálatainak elvégzése, ennek keretében a föld kitermelése a Megrendelő által meghatározott kotró/forgó rakodó vagy azzal egyenértékű földmunkagéptípussal – a Megrendelő igénye szerint rézsűkanállal – és a kapcsolódó szakipari munkák elvégzése, valamint a kitermelt föld és építési törmelék elszállítása a Megrendelő által meghatározott billenős tehergépjárművel, vagy azzal egyenértékű szállító eszközzel és konténerekkel (a továbbiakban együttesen: gépi földmunka).
A régészeti feltárásokat a Megrendelő a Kötv. 7. § 1. pont szerinti beruházó (a továbbiakban: Beruházó) Budapest közigazgatási határán belül vagy Pest megyében megvalósított építési tevékenységéhez kapcsolódóan végzi a Kötv. rendelkezései alapján. A jelen Keretmegállapodás azon gépi földmunka elvégzésre terjed ki, amelyek során a Beruházó a Megrendelőt bízta meg a gépi földmunka elvégeztetésével is.

2.2. A gépi földmunka részletes leírását és a Megrendelő részletes szakmai előírásait és elvárásait a Keretmegállapodás 2. sz. mellékleteként csatolt közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki Leírás) tartalmazza.

2.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a Keretmegállapodásban meghatározott és a Műszaki Leírásban részletezett gépi földmunka elvégzésére a Megrendelő rendelkezésére áll, és a munkákat a Keretmegállapodáson alapuló megrendelések alapján elvégzi a Megrendelő részére. 

3. Az egyes beszerzések megvalósítása a Keretmegállapodás alapján 

3.1. A Keretmegállapodás alapján az egyes beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerint, a Megrendelő általi közvetlen megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés vagy Megrendelések) útján kerül sor a 3.1.1. – 3.1.4. pontokban foglaltak szerint. 

3.1.1. Megrendelő az adott beszerzés megkezdését legalább 5 naptári nappal megelőzően megküldi a Vállalkozó részére az aláírt és kitöltött megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelőlap), amely tartalmazza a Megrendelés tárgyára és szerződéses feltételeire vonatkozó rendelkezéseket, különösen 
· a Megrendelés becsült értékét,
· a régészeti munkavégzés helyszínét (a továbbiakban: munkaterület)
	a) az ingatlan címének és helyrajzi számának megadásával vagy 
	b) más, a beazonosítást egyértelműen lehetővé tévő módon 
és a munkaterület m2-ben megadott nagyságát,
· a régészeti munkavégzés tervezett időtartamát - heti vagy havi bontásban, illetve a Megrendelőlap megküldésének időpontjában rendelkezésére álló információk alapján tervezett kezdési és befejező időpont megjelölésével, 
· a teljesítés tervezett határidejét,
· az ásatásvezető régész nevét,
· a Vállalkozó által biztosítandó kotró/forgó, rakodó vagy azzal egyenértékű földmunkagépeket és szállítóeszközöket, 
· a Megrendelő részéről helyszíni kapcsolattartásra jogosult személy(ek) és elérhetőségeik megnevezését, akik az építési naplóba történő bejegyzésre és a szerződés teljesítése során folytatandó egyeztetésekre, valamint a teljesítés igazolására jogosultak, 
· amennyiben a gépi földmunka elvégzésére irányuló Megrendelés európai uniós forrásból megvalósításra kerülő Beruházáshoz kapcsolódik, ennek finanszírozására vonatkozó speciális előírásokat,
· továbbá a megrendelés teljesítésének egyéb, a Megrendelő által lényegesnek tekintett feltételeit.

3.1.2. A Vállalkozó a Megrendelést a Megrendelőlap átvételét követő 3 naptári napon belül köteles visszaigazolni, egyúttal tájékoztatni a Megrendelőt a Vállalkozó által a helyszíni kapcsolattartásra kijelölt, az építési napló, illetve gépüzemnapló vezetésére is jogosult személy névéről és elérhetőségeiről.

3.1.3. A Vállalkozó a Megrendelőlapon feltüntetett kezdési időpontban köteles a munkaterületen felvonulni és a Megrendelő ásatásvezető régészének irányítása mellett megkezdeni a gépi földmunka végzését.

3.1.4. A Megrendelő a Megrendelőlapon feltüntetett bármely adat módosításáról haladéktalanul - de legkésőbb a felmerülését követő 5 naptári napon belül - írásban értesíti a Vállalkozót.

3.2. A Keretmegállapodás alapján Megrendelés a Kbt. 104. § (8) bekezdésére figyelemmel kizárólag a Keretmegállapodás 4. pontban meghatározott időtartama alatt adható, illetve köthető, és a Keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a Keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakat alkalmazhatja.

4. A Keretmegállapodás időtartama 

Felek a Keretmegállapodást az aláírás napjától számítva a közbeszerzés becsült értékének (nettó 95.000.000,- Ft, azaz nettó kilencvenötmillió Ft) eléréséig, de legkésőbb az aláírás napjától számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamra kötik.

5. A teljesítés részletes feltételei 

5.1. A Vállalkozó a gépi földmunkát a Keretmegállapodásnak, a közbeszerzési dokumentumoknak, a Műszaki Leírásnak, a Megrendelésben foglaltaknak és a nyertes ajánlatának a figyelembevételével, a hatályban levő jogszabályok, műszaki és szakágazati szabványok, hatósági előírások, továbbá a munkaterületen érvényben lévő szabályzatok és előírások teljes körű betartása mellett, és a Megrendelő utasításainak megfelelően köteles a Megrendelő által előírt határidőre elvégezni. 

5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésre a gépi földmunka elvégzéséhez szükséges ismeretek és szakmai gyakorlat birtokában vállalkozik, továbbá rendelkezik a teljesítéshez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. 
A Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítés során az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a jelentős gyakorlattal rendelkező vállalkozótól elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon, a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjai és a Megrendelő által ellátott közfeladatok messzemenő figyelembevétele mellett jár el, és mindent megtesz az egyes Megrendelések sikeres megvalósításáért.	

5.3. A Megrendelő nevében nyilatkozat tételére, az adott Megrendelés keretében ellátandó feladatokhoz kapcsolódó utasítás adására, az egyes feladatok végrehajtása határidejének és Megrendelő elvárásainak meghatározására a 13.2.1. pontban meghatározott személyek jogosultak.

5.3.1. Ha a Megrendelő utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet-és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a Vállalkozó köteles azt megtagadni, továbbá az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 40/A. §-a szerint.	

5.3.2. Ha a Megrendelő utasítása egyébként célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozót teljes felelősség terheli a Megrendelő felé. Véleménykülönbség esetén a Vállalkozó észrevételeit az építési naplóban kell rögzíteni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó észrevételei, kifogásai ellenére továbbra is fenntartja utasítását, az utasítás végrehajtásából eredő következmények a Megrendelőt terhelik. 

5.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó belépését a munkaterületre a régészeti munkavégzés Megrendelőlapon szereplő tervezett időtartama alatt biztosítani. Amennyiben a munkaterület munkavégzésre nem alkalmas, a Vállalkozó a munkaterületről levonulhat és a Megrendelő újabb utasításáig a munkaterületen nem köteles felvonulni. 

5.5. A Vállalkozó az egyes Megrendelések megvalósítása során a Megrendelő igénye szerint folyamatosan és egyenletesen köteles biztosítani a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek keretében a Megrendelő által meghatározott kotró/forgó, rakodó vagy azzal egyenértékű földmunkagépeket – a Megrendelő igénye szerint rézsűkanállal –, a Megrendelő által meghatározott tehergépjárműve(ke)t, egyéb szállító eszközöket, konténereket, valamint a gépek biztonságos és szakszerű üzemeltetéshez szükséges létszámú, végzettségű és képesítésű személyzetet.
Vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt, illetve a munkavégzés időtartama alatt szükség szerint folyamatosan köteles az általa foglalkoztatottakat, illetve alvállalkozóit munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös tekintettel a munkaterületen esetlegesen fellelhető tűz- és robbanásveszélyes anyagokra.

5.6. A Vállalkozó köteles gondoskodni az alvállalkozói építési napló megnyitásáról és folyamatos vezetéséről, illetve képviselője köteles az építési naplót legalább 2 (kettő) naponként ellenjegyezni, a Megrendelő által tett bejegyzésekre, megrendelésekre, problémákra 2 (kettő) napon belül az építési naplóban észrevételt tenni.	

5.7. A Vállalkozó az egyes Megrendelések szerinti gépi földmunkákat a Megrendelőlapon meghatározott időtartam alatt folyamatosan köteles végezni, ennek során köteles figyelembe venni és betartani azon határidőket, amelyeket az egyes Megrendelések megvalósítása során a Megrendelő meghatároz. 	

5.7.1. Vállalkozó a munkavégzése időbeosztását a régészeti feltárások hétköznap reggel 7.00 órától délután 16.00 óráig tartó tervezett munkaideje szerint köteles szervezni. Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerinti munkaidőn túlmenően, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon is igényt tart gépi földmunkák végzésére, a Vállalkozó erre tekintettel többletdíjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult.  

5.7.2. A munkavégzés közben a Vállalkozó hibáján és érdekkörén kívüli okból bekövetkező átmeneti munkaszünet esetén (pl. vihar, bomba felfedezése, stb.), továbbá a kifejezetten a Megrendelő által kért átmeneti jellegű leállások (a továbbiakban együtt: állásidő) esetén az állásidő tartamát, kezdő és befejező időpontját az építési naplóban rögzíteni kell, az ásatásvezető régész kötelező ellenjegyzése mellett. Az állásidő után az ásatásvezető régész joga a munkakezdés, illetve a munkavégzés folytatásának elrendelése vagy aznapi végleges felfüggesztése.

5.8. A Megrendelő köteles a gépi földmunka elvégzéséhez szükséges valamennyi rendelkezésére álló információt – különösen a munkavégzés régészeti szakmai kötelezettségeire vonatkozó általános tájékoztatást és iránymutatást –, a Vállalkozó részére megadni, a Vállalkozó kérdéseit haladéktalanul megválaszolni, és a megrendelői döntéseket olyan időpontban meghozni, hogy az a Vállalkozó teljesítési határidejének betartását biztosítsa. 

5.9. A Megrendelő köteles a munkaterületen folyamatosan biztosítani a régészeti felügyeletet.

5.10. A Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §, valamint Ptk. szabályainak megfelelően jogosult. 

5.10.1. A Vállalkozó a Keretmegállapodás 4. sz. mellékletét képező nyilatkozatban köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki részt vesz a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelések teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt köteles nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
A Vállalkozó a Keretmegállapodás időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

5.10.2. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Keretmegállapodás alapján adott Megrendelés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Megrendelés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Megrendelés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

5.10.3. Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

5.10.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amelynek közreműködése esetén a 11.3. pont szerinti biztosítási kondíciók nem garantálhatók.
	
5.10.5. Az igénybevett alvállalkozók, illetve a Vállalkozó érdekkörében eljáró bármely más személyek tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a feladatokat saját maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén pedig felel mindazokért a károkért is, ami enélkül nem következett volna be.	

5.11. A Megrendelő a teljesítés során jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan figyelemmel kísérni, a Vállalkozótól írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről a Megrendelő kérése szerint, illetve szükség esetén – különösen, ha újonnan felmerülő körülmények a megrendelői utasítások módosítását teszik indokolttá, vagy a gépi földmunka határidőre történő szerződésszerű teljesítését, előrehaladását vagy eredményességét befolyásoló körülmények merülnek fel – a Megrendelő kérése nélkül is tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

5.12. A Megrendelő ásatásvezető régésze jogosult a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal leállítani (a továbbiakban: Leállás), amennyiben régészeti vagy egyéb szempontból szakszerűtlen munkavégzést tapasztal. A jelen pont szerinti Leállás időtartamára a Vállalkozó Vállalkozási Díjra nem jogosult.

5.13. A teljesítés során a Vállalkozó által készített, a Megrendelőnek bármely formában átadott dokumentumok, anyagok, az azokban foglalt információk a Megrendelő tulajdonába kerülnek, amelyek felett a Megrendelő kizárólagosan jogosult rendelkezni.

5.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes Megrendelések megvalósítása során a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben vagy a Vállalkozó érdekkörében elkövetett bármely jogszabálysértés jogkövetkezményeként a Vállalkozóval szemben kiszabott bírság, hatósági szankció kizárólag a Vállalkozót terheli, ezek tekintetében a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Megrendelővel szemben.

5.15. A Vállalkozó az egyes Megrendelések keretében teljesítendő gépi földmunkára, az annak elvégzését követő műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően 12 hónap időtartamra jótállást köteles vállalni. 

6. Vállalkozási Díj

6.1. A Keretmegállapodásban és az egyes Megrendelésekben meghatározott gépi földmunkának határidőre történő, teljes körű, szerződésszerű és hiánytalan elvégzéséért a Vállalkozót a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában rögzített üzemóradíjak, valamint egységárak alapján meghatározott vállalkozási díj (a továbbiakban: Vállalkozási Díj) illeti meg.

	Sorszám
	Megnevezés
	Nettó ajánlati ár

	1
	Forgó - rakodó földmunkagép rézsűkanállal
	……. HUF/óra

	2
	Forgó - rakodó földmunkagép törőfejjel
	……. HUF/óra

	3
	Forgó - rakodó földmunkagép ki- és beállási díja
	……. HUF/óra

	4
	Homlokrakodó földmunkagép 1 m3 kanállal
	……. HUF/alkalom

	5
	Homlokrakodó földmunkagép ki- és beállási díja
	……. HUF/alkalom

	6
	Univerzális mini földmunkagép kanállal üzemóradíj 
	……. HUF/óra

	7
	Univerzális mini földmunkagép bontófejjel üzemóradíj 
	……. HUF/óra

	8
	Univerzális mini földmunkagép ki- és beállási díja
	……. HUF/alkalom

	9
	Tehergépjármű helyi fuvar díja
	……. HUF/óra

	10
	Tehergépjármű ki- és beállási díja
	……. HUF/alkalom

	11
	Kitermelt föld, építési törmelék elszállítása gépkocsival, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel 
	……. HUF/m3

	12
	Konténeres tehergépjármű ki- beállási díja
	……. HUF/alkalom

	13
	Kitermelt föld, építési törmelék elszállítása konténerben, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel 
	……. HUF/m3

	14
	Föld visszatöltés, tömörítés kézi erővel
	……. HUF/m2

	15
	Föld visszatöltés, tömörítés gépi erővel (Trɤ 95)
	……. HUF/m2

	16
	Fém kordon (munkatér lehatárolásához)
	……. HUF/hónap

	17
	Fém kordon ki- és beszállítási díja
	……. HUF/alkalom



6.2. A Vállalkozási Díj teljes körű, így magában foglalja a Vállalkozó munkadíját és a Vállalkozónak a gépi földmunka elvégzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi anyag-, illetve egyéb költségét és készkiadását, azok jogcímére és felmerülési időpontjára való tekintet nélkül.

6.3. A Vállalkozási Díj a Keretmegállapodás időtartama alatt – a Kbt. 141. §-ára figyelemmel – évente egy alkalommal, a Felek tárgyalásai alapján, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos inflációs érték figyelembevételével változhat. A Vállalkozó köteles elfogadni a Vállalkozási díj indexálásnak megfelelő csökkenését, de Megrendelő nem köteles elfogadni a Vállalkozási díj emelésére vonatkozó igényt. 
A módosított Vállalkozási Díj a tárgyév március 1. napjától megrendelt gépi földmunka végzésére alkalmazandó.

6.4. A nyertes ajánlat azon további eleme(i), amelyek értékelésre kerültek:

	Sorszám
	Megnevezés
	

	18
	A teljesítés során igénybe vett gépjárművek legalacsonyabb környezetvédelmi osztálya
	………………….




7. A Vállalkozási Díj elszámolása

7.1. A Megrendelő a munka elvégzéséhez előleglehívási lehetőséget a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelések vonatkozásában külön-külön biztosít 
a) a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az adott Megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, a Megrendelés - általános forgalmi adó nélkül számított - becsült értéke 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint erejéig, illetve 
b) a Kbt. 135. § (9) bekezdésében foglaltak szerint, támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén, szállítói kifizetés során – ha külön jogszabály magasabb mértékű szállítói előleg nyújtását nem írja elő – az adott Megrendelés - általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összegben.

Vállalkozó – amennyiben egy adott Megrendelés vonatkozásában előleg-lehívási lehetőségével élni kíván és az igényelt előleg mértéke a Megrendelés – általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összegének 10 (tíz) %-át meghaladja – legkésőbb az előleg folyósításának időpontjáig előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani. A biztosíték kötelező mértéke a Megrendelés – általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 10 (tíz) %-ának és az igényelt előleg összegének különbözete.

Az előleg-visszafizetési biztosíték – a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján – Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszeg Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Megrendelő – vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül fizeti ki.

7.2. Az egyes Megrendelések megvalósítása tekintetében a Vállalkozási Díj a Vállalkozó ajánlatában foglalt üzemóradíjak, valamint egységárak alapján kerül megállapításra.

7.3. A Felek a Vállalkozási Díjat megrendelésenként, az egyes Megrendelések szerint elvégzendő munka befejezését követően, tételes felmérés alapján számolják el. 

7.3.1. Az elszámolás alapja Megrendelésenként a Vállalkozó által vezetett építési naplóban rögzített teljesítés, illetve a Megrendelő által vezetett helyszíni tevékenységi naplóba tett bejegyzések. Eltérés esetén a Megrendelő által vezetett helyszíni tevékenységi napló adatai irányadóak.  

7.3.2. A Vállalkozó az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó teljesítéseit a Megrendelő által vezetett helyszíni tevékenységi naplóban a Megrendelő kijelölt ásatásvezető régésze vagy műszaki koordinátora rögzíti, amit a Vállalkozó képviselője jóváhagy. Amennyiben Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül nem hagyja jóvá a Megrendelő által rögzített elszámolást, az a Felek által jóváhagyott tételes elszámolásnak minősül. 

7.3.3. Vállalkozó Megrendelésenként az elvégzett munka befejezését követően megküldi a Megrendelő részére a jóváhagyott tételes elszámolásokat, az ezekhez kapcsolódó vállalkozási díj kimutatást, és a teljesítésigazolás tervezetét.

7.4. A Vállalkozási Díj elszámolása rendkívüli esetekben

7.4.1. Az 5.7.2. pontban meghatározott állásidő esetén a Vállalkozó – az adott Megrendeléshez kapcsolódóan, legfeljebb napi 2 (kettő) óra tekintetében - a Vállalkozási Díj 30 %-ára jogosult, ezen túlmenően a Vállalkozó az állásidő tekintetében egyéb igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.

7.4.2. Az 5.4. pontban meghatározottak szerint a munkavégzésre nem alkalmas munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotba hozásáig terjedő időtartamra a Vállalkozó – az adott Megrendeléshez kapcsolódóan, legfeljebb napi 2 (kettő) óra tekintetében - a Vállalkozási Díj 30 %-át számíthatja fel. 	

7.5. Amennyiben a munkavégzés a Vállalkozó hibájából vagy érdekkörébe tartozó bármely okból nem kezdődik el, megszakad, vagy szünetel, vagy a munkavégzést a Megrendelő az 5.12. pont szerint leállítja, a Leállás idejére a Vállalkozó nem jogosult Vállalkozási díjra, a Megrendelő pedig jogosult a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni. 	

7.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8. A teljesítés igazolása

8.1. A Megrendelő a 7.3. pont szerinti elszámolás alapján, annak átvételét követő legkésőbb 15. napon kiállítja a Vállalkozó által a tárgyhónapban elvégzett munkákra vonatkozó teljesítésigazolást. 

8.2. A Megrendelő részéről a Vállalkozó teljesítésének igazolására a 13.2.1. pontban meghatározott személyek közül két személy együttesen jogosult. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszerű teljesítés ellenőrzésére a Megrendelő harmadik személyt is igénybe vehet.	

8.3. Amennyiben a teljesítésigazolás kiadására a 8.1. pont szerinti határidőben nem kerül sor, Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás hiányára Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A figyelemfelhívásnak a Megrendelő általi átvételét követő 5. (ötödik) napon a teljesítésigazolás kiadottnak minősül.

8.4. A Felek rögzítik, hogy bármely, a Keretmegállapodásnak, vagy a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelésnek maradéktalanul meg nem felelő teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megillető, a jelen Keretmegállapodásból eredő egyéb igények – így a késedelmes, illetve a hibás teljesítés miatt kikötött kötbér és kártérítés – érvényesítéséről.

9. Fizetési feltételek

9.1. A Vállalkozási Díjat a Megrendelő Megrendelésenként – a 7.1. pont alkalmazása esetén – 1 előlegszámla, illetve havonta 1 részszámla, továbbá 1 végszámla alapján fizeti meg a Vállalkozó részére a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

9.2. A Vállalkozó a számláihoz köteles mellékelni a 8.2. pontban meghatározott személyek által aláírt teljesítésigazolás eredeti példányát.
A Vállalkozó a számláját postai úton, vagy személyesen a Budapesti Történeti Múzeum Ásatási Iroda (1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota „E” épület, II. emelet 265. szoba) részére címezve köteles benyújtani.

9.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő számlát kizárólag a 9.2. pontban meghatározott feltételek szerint, a teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása mellett fogad be. 	

9.4. A 7.1. pont alkalmazása esetén a Megrendelő az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján. 
Az előlegen túlmenően a Vállalkozási Díj megfizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján a Vállalkozó számláinak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással történik. 
A Vállalkozási Díj azon a napon minősül megfizetettnek, amikor annak összegével a Megrendelő számlavezető pénzügyi szolgáltatója a Megrendelő számláját megterheli. 

9.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási Díj pénzügyi teljesítésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ban foglaltak teljesülése. Ha a Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a vállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.	

9.6. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Vállalkozási Díj megfizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak alapján - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően - az alábbiak szerint történik:
a) a Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) a Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;
h) ha a Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
A fentieket az ellenszolgáltatás minden részletének teljesítése során alkalmazni kell.

9.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretmegállapodás teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet teljes egészében nem áll a Megrendelő rendelkezésére, mivel azt az - építési engedélyek szakhatósági állásfoglalásai alapján a régészeti feltárások elvégzésére kötelezett - Beruházó bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

10. A szerződésszegés jogkövetkezményei

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amellyel bármelyik Fél jogszabály, a Keretmegállapodás, vagy a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelések alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

10.2. A vállalkozói számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot követelhet a Megrendelőtől.  

10.3. A Vállalkozó felelősségi és érdekkörébe eső okok miatti késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy nem-teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult, a Vállalkozó pedig annak megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ – 6: 189.§ rendelkezései szerint. 

10.4. Késedelmi kötbér 

10.4.1. A Keretmegállapodás keretében megvalósított beszerzések során a Megrendelésekben meghatározott munkavégzésnek a Vállalkozó számára felróható késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

10.4.2. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan 
· a Megrendelés teljesítési határidejének elmulasztása, 
· a Megrendelő által a Megrendelés megvalósítása során írásban meghatározott határidők elmulasztása,
· ha a Vállalkozó a kötelezettségeit nem a Megrendelő utasításai szerinti vagy nem a Keretmegállapodásban vagy a Megrendelésekben meghatározott határidőben teljesíti, 
· ha a Vállalkozó a munkaterületen 7.30 óráig nem jelenik meg a Megrendelő által igényelt földmunkagépekkel, szállítóeszközökkel és a biztonságos és szakszerű üzemeltetéshez szükséges személyzettel, és nem kezdi meg a munkavégzést. 

10.4.3. A késedelmi kötbér alapja az adott közbeszerzésnek a Megrendelésben meghatározott nettó becsült értéke, mértéke 0,5% naponta. 

10.4.4. Amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 30 napot, úgy a Megrendelő ettől az időponttól kezdődően jogosulttá válik a Keretmegállapodást– erre való hivatkozással – azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

10.4.5. Amennyiben a Megrendelő az elmulasztott határidőre póthatáridőt tűz ki, a póthatáridő kitűzése, illetve a póthatáridő alatti teljesítés nem mentesíti a Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetése alól.

10.5. Hibás teljesítési kötbér

10.5.1. A Vállalkozó felelősségi körébe tartozó hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 

10.5.2. A Vállalkozó hibás teljesítésének minősül különösen, de nem kizárólagosan 
· a jelen keretmegállapodás 5.1. pontjában meghatározott előírások figyelmen kívül hagyása a teljesítés során,	
· ha a Vállalkozó a kötelezettségeit nem a Megrendelő utasításai szerint vagy nem a Keretmegállapodásban vagy a Megrendelésekben meghatározott feltételek szerint teljesíti, 
· [bookmark: _Hlk482950728]ha a Vállalkozó a munkaterületen nem biztosítja a Megrendelő által meghatározott típusú és mennyiségű földmunkagépet vagy szállítóeszközt, konténert, illetve a biztonságos és szakszerű üzemeltetéshez szükséges személyzetet,
· ha a Vállalkozó alkalmazottja, alvállalkozója munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg a munkaterületen (ideértve különösen az alkoholos állapotot, vagy a megfelelő munkavédelmi eszközök nélküli megjelenést),
· ha a Vállalkozó a munkaterületet – a Megrendelő helyszíni képviselőjének jóváhagyása nélkül – az aznapi munkavégzés befejezése előtt elhagyja, illetve jogszerű indok nélkül megszünteti a munkavégzést,
· ha a Vállalkozó a régészeti bontómunka során – a Megrendelő ásatásvezető régészének utasítása ellenére – nem szakszerűen jár el (pl. „túlbontás”)
· ha a Vállalkozó szándékosan kárt okoz a leletekben, objektumokban, illetve a felvonulási és munkaterületen. 	
	
10.5.3. A hibás teljesítési kötbér alapja az adott közbeszerzésnek a Megrendelésben meghatározott nettó becsült értéke, mértéke 15%. 

10.5.4. 3 alkalommal érvényesített hibás teljesítési kötbért követő újabb hibás teljesítés esetén, a Megrendelő ettől az időponttól kezdődően jogosulttá válik a Keretmegállapodást– erre való hivatkozással – azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

10.6. Meghiúsulási kötbér

10.6.1. [bookmark: _Hlk484081144]A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben 
· a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelés megvalósítása a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenné válik, vagy 
· a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, vagy
· ha a Megrendelő – késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbérmaximum elérését követően, vagy 3 alkalommal érvényesített hibás teljesítési kötbért követő újabb hibás teljesítés esetén – a Keretmegállapodás 10.4.4., illetve 10.5.4. pontjában foglaltak szerint a Keretmegállapodást azonnali hatályú felmondással megszünteti,
· ha a Megrendelő a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondással él. 

10.6.2. A meghiúsulási kötbér alapja az adott közbeszerzésre vonatkozó Megrendelés nettó becsült értéke. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a. 

10.7. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól, míg a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

10.8. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő jogát a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett károk megtérítésének követelésére.

10.9. A Vállalkozó a késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbért, illetve a Megrendelő részére fizetendő kártérítés összegét a Megrendelő felszólításától számított 8 napon belül köteles a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A Megrendelő választása szerint a kötbérigényét jogosult a jelen Keretmegállapodás alapján fennálló vagy keletkező fizetési kötelezettségébe történő beszámítással is érvényesíteni. 
	
10.10. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Keretmegállapodásnak maradéktalanul meg nem felelő vállalkozói teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a Megrendelő részéről a Keretmegállapodásból eredő egyéb igények, így kötbér és kártérítés érvényesítéséről, erre vonatkozóan a Megrendelő jogfenntartással él.	

11. Felelősség a károkozásért

11.1. A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegésével, illetve mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott valamennyi kárért. 

11.2. A Vállalkozó jogi és anyagi felelősség terhe mellett, saját költségére köteles gondoskodni arról, hogy a Keretmegállapodás teljes időtartama alatt megfelelő körű és fedezeti mértékű biztosításokkal (baleset-, élet-, vagyonbiztosítások, illetve felelősségbiztosítás) rendelkezzen.

11.3. A Vállalkozó köteles a tevékenységére vonatkozó olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni - vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni – amely 5 millió Ft/káresemény, 15 millió Ft/év értékben biztosít fedezetet a Keretmegállapodás hatálya alá eső vállalkozói magatartással okozott károkra. A felelősségbiztosítás kedvezményezettjeként a Vállalkozó a Megrendelőt köteles megjelölni. A jelen pont szerinti felelősségbiztosítási kötvény a Keretmegállapodás 5. számú melléklete, melynek megléte a Keretmegállapodás aláírásának feltétele.

11.4.  A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak a Keretmegállapodás szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét.

11.5. Megrendelő jogosult a felelősségbiztosítás(ok) meglétét jelen szerződés hatálya alatt ellenőrizni. Vállalkozó köteles a biztosítás(ok) körülményeiben bekövetkezett bármilyen változásról a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni.

12. A Keretmegállapodás megszűnése 

12.1. Jelen Keretmegállapodás megszűnik 
- a 4. pontban meghatározott időtartam lejáratával a Keretmegállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésével
- a Megrendelő felmondásával vagy elállásával a 12.2. pontban foglaltak szerint, 
- ha azt a Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatályú felmondással megszünteti a 12.3. pontban foglaltak szerint.
Jelen Keretmegállapodást a Vállalkozó nem jogosult rendes felmondással megszüntetni. 	

12.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a Megrendelő jogosult, a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben köteles a Keretmegállapodást felmondani, vagy attól a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, illetve a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben jogosult és köteles a Keretmegállapodást felmondani. A Keretmegállapodás felmondása esetén a Vállalkozó a Keretmegállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.3. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a Keretmegállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan ha
a) a Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt a fizetendő késedelmi kötbér eléri a kötbérmaximumot
b) a Vállalkozó a hibás teljesítése miatt 3 alkalommal érvényesített hibás teljesítési kötbért követően a Vállalkozó újból hibásan teljesít
c) a Vállalkozó által nyújtott szakmai, műszaki színvonal igazoltan nem megfelelő
d) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, vagy kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakítja, vagy szakmai érvekkel igazolható, hogy azokat csak elégtelenül vagy egyáltalán nem, vagy olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében,
e) a Vállalkozó megsérti az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó előírásokat
f) a Vállalkozó súlyosan vagy ismételten megszegi az általános foglalkoztatási, munkavégzési, munkavédelmi, illetve szervezési rendre vonatkozó előírásokat, valamint minőségbiztosítási vagy környezetvédelmi előírásokat,
g) a 11.3. pont szerinti felelősségbiztosítás nem áll rendelkezésre, vagy Vállalkozó a 11.5 pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja,
h) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy egyéb okból fizetésképtelenné válik, elhatározza jogutód nélkül megszűnését, vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruházza a jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit,
i) Vállalkozót törlik a kivitelezői névjegyzékből, kivitelezési jogosultságát felfüggesztik, vagy a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges egyéb feltétel nem teljesül, 
j) a Megrendelő a munka szerződésszerű, hiba-, és hiánymentes elvégzése esetén a teljesítés igazolását indoklás nélkül megtagadja.	

12.4. A Keretmegállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Felek 15 napon belül elszámolnak egymással. Az elszámolás keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a folyamatban lévő munkákat átadni, illetve a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, vagy a teljesítés során keletkezett iratokat, adathordozó eszközöket, illetve a munkavégzés folytatásához szükséges munkadokumentációt költségmentesen vissza- illetve kiszolgáltatni. Ezen vissza- illetve kiszolgáltatási igénnyel szemben Vállalkozót nem illeti meg visszatartás joga.

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Jelen Keretmegállapodással, illetve az adott közbeszerzésre vonatkozó Megrendeléssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban kerülhet sor, amelyek kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, faxon, e-mailben vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként történhet.	 
A Vállalkozó postázási címének változása esetén az új cím bejelentéséig a régire küldött levelek akkor is kézbesítettnek tekintendők és joghatályosak, ha a küldemény tértivevénye „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza.	

13.2. A Keretmegállapodás, illetve az adott közbeszerzésre vonatkozó Megrendelések teljesítése során folytatandó egyeztetésekre a Felek az alábbi személyeket jelölik ki kapcsolattartásra, és vállalják, hogy e személyek, illetve elérhetőségeik változása esetén arról haladéktalanul, írásban értesítik egymást.

13.2.1. A Megrendelő részéről: 

		Dr. Farbaky Péter 	főigazgató (teljes körűen)
			Tel.: 		+36-1/487-8801
			E-mail: 		btm@mail.btm.hu, farbaky.peter@mail.btm.hu 
			Postázási cím: 	1014 Budapest, Szent György tér 2. – Főigazgatóság

[bookmark: _Hlk482105131]		Dr. Endrődi Anna 	mb. régész főigazgatóhelyettes (régészeti kérdések, teljesítés, 					teljesítésigazolás kiállítása)
			Tel.: 		+36-1/487-8816
			E-mail: 		anna.endrodia@gmail.com 
			Postázási cím: 	1014 Budapest, Szent György tér 2. – Főigazgatóság

Mezei Edina 		BTM osztályvezető Ásatási Projektiroda (teljesítés, 						teljesítésigazolás kiállítása)
			Tel.:		+36-1/487-8816
			E-mail: 		mezei.edina@mail.btm.hu, asatas@mail.btm.hu
			Postázási cím: 	1014 Budapest, Szent György tér 2. - Ásatási Projektiroda

		Kovács Viktor 		BTM műszaki koordinátor (műszaki kérdések, teljesítés, 						teljesítésigazolás kiállítása)
			Tel.:		+36-1/487-8836
			E-mail: 		kovacs.vkitor@mail.btm.hu, asatas@mail.btm.hu
			Postázási cím: 	1014 Budapest, Szent György tér 2. - Ásatási Projektiroda


13.2.2. A Vállalkozó részéről: 

	……………………………. (teljes körűen)			
		Tel.: 		…………………………………………
			E-mail: 		…………………………………………
			Postázási cím: 	…………………………………………

	……………………………. felelős műszaki vezető 			
		Tel.: 		…………………………………………
			E-mail: 		…………………………………………
			NÜJ szám: 	…………………………………………
			Postázási cím: 	…………………………………………

13.3. Vállalkozó köteles a teljesítés során tudomására jutott információkat, adatokat a Keretmegállapodás időtartama alatt és annak megszűnését követően is – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, azokat úgy megőrizni, hogy arról harmadik, illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen, és mindezt köteles valamennyi alkalmazottjától, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozójától azonos feltételekkel megkövetelni. Vállalkozó a titoktartási kötelezettsége alól csak a Megrendelő írásbeli felmentése, illetve jogszabály vagy hatóság kötelező rendelkezése esetén mentesül. 		

13.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vele, alkalmazottjával, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozójával szemben a Kbt.-ben, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletben foglaltak szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.	
A jövőben felmerülő esetleges összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni és az összeférhetetlenséget megszüntetni

13.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
	
13.6. A Keretmegállapodás aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretmegállapodás megkötésére jogosult, harmadik személyekkel e tárgyban kötött szerződéseivel a Keretmegállapodás nincs ellentmondásban.	

13.7. A Keretmegállapodás aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya alatt tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem minősült átlátható szervezetnek, a Megrendelő a Keretmegállapodástól kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat és a Vállalkozó részére teljesített kifizetéseket visszaköveteli.  
A Megrendelő a Keretmegállapodást azonnali hatállyal kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, ha a Keretmegállapodás megkötését követően a Keretmegállapodás hatálya alatt beállott körülmény folytán a Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek. 	
A Vállalkozó köteles az átláthatóságával összefüggő, e minőségét megalapozó adatokban a Keretmegállapodás hatálya alatt bekövetkező változásokat öt munkanapon belül bejelenteni a Megrendelőnek, amely bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

13.8. Jelen Keretmegállapodás kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 
A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó. 
A fenti változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles értesíteni. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem felel.		 	
13.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Keretmegállapodáshoz a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerint arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

13.10. A Felek a Keretmegállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogvitára a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.	

13.11. A Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 	
- 1. sz. melléklet: a Megrendelő közbeszerzési eljárásának eljárást megindító felhívása
- 2. sz. melléklet: a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok, az azok részét képező műszaki leírás, illetve a közbeszerzési eljárás során adott esetleges kiegészítő tájékoztatások
- 3. sz. melléklet: a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott ajánlat
- 4. sz. melléklet: a Vállalkozó nyilatkozata a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókról
- 5. sz. melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye	

13.12. A Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
- 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről,
- 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
- 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól,
- 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről, 
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
- valamint az egyéb vonatkozó szakági jogszabályok. 
	
Felek jelen Keretmegállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, . ……………………………..


	_________________________________
Budapesti Történeti Múzeum
Dr. Farbaky Péter 
főigazgató
Megrendelő

	__________________________________
……………………………………
…………………………..
……………………..
Vállalkozó
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