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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1 ELŐZMÉNYEK 
 
 A Budapesti Történeti Múzeum belső udvarát 1997-ben a tetőtér magasságában teljes 
alapterületében lefedték egy 20,8 x 18,9 m-es acélszerkezetű üvegtetővel. 
 Az üvegtető fő acél tartószerkezete hálós rendszerű I-acél gerendákból áll, amelyek a 
szélek mentén íves kialakítással csatlakoznak a főpárkányhoz, ebben a magasságban 
vonórudakkal kiegészítve. Erre hőhídmentes Jansen VISS-TV rendszerű üvegtető került 
hegesztett kapcsolatokkal, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az oldalsó íves részeken az 
üvegtető szegmensekből áll, a középső kb. 14,5m x 12m-es részt pedig 4 egyenlő méretű 
tetősíkfelület alkotja, melyeket változó magasságú távtartó oszlopok támasztanak alá a 
vízszintes főtartógerendák metszéspontjainál. Ezen középső felületek 10 foknál alacsonyabb 
hajlásszögűek. Mind az alacsony hajlású felületre, mind a szegmenses rész középső mezőibe 
helyeztek el motoros nyitású tetősíkablakokat.  
 
 

 
 
 

[1.ábra: meglévő tető metszete] 
 
 
 A tető a kezdetek óta rendszeresen, és egyre nagyobb mértékben beázik és a nyári 
túlmelegedés is csökkenti a belső tér komfortját, ezért az intézmény részéről erős igény 
fogalmazódott meg a tető rendbetételére vonatkozóan, így ezzel kapcsolatban tervezői 
megbízást adtak ennek kiviteli szintű megtervezésére. 
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1.2 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK ÉS GEODÉZIA 
 
 A kiviteli tervezést megelőzően elkészültek:  
-tartószerkezeti szakvéleméy 
-geodéziai felmérés 
-vápacsatorna épületszerkezeti állapotfelmérése 
 
,amelyek külön dokumentációban találhatóak ( „SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK”  – 2017.07.26.) és 
elválaszthatatlan részét képezik a kiviteli tervdokumentációnak. 
 
1.2.1 TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY KIÉRTÉKELÉSE 
 
A szakvélemény célja az acélszerkezetű udvarlefedés statikai állapotának minősítése és a 
csere statikai hatásainak vizsgálata volt. 
A vizsgált szerkezet általános szerkezeti állapota megfelelő, szerkezeti vonatkozású 
intézkedésre nincs szükség. 
Az ismétlődő beázások következtében a másodlagos teherhordó szerkezeten 
károsodások jelentkeztek, az elsődleges tartószerkezeti elemeknél csak a felületvédelem 
károsodott. 
A károsodás mértékét, csak az üvegezés bontása után lehet részletesen megítélni, a korrózió 
mértékétől függően kell eljárni a szakvéleményben leírt részletezés szerint! 
Az elvégzett statikai ellenőrző számítás szerint az üvegezés cseréje mellett a tető állékonysága 
továbbra is biztosított, a tervezett felújításnak statikai akadálya nincs. 
 
 1.2.2 GEODÉZIAI FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE 
 
A felmérés célja – meglévő terv hiányában – az üvegtető pontos geometriájának 
meghatározása volt. Ezen belül a felmérés a megtartandó fő- és kiegészítő acélszerkezetekre 
fókuszált, amelyek az üvegezést közvetlenül fogadják, és alulról jól láthatóak. Ez 3D-s 
lézerszkenneres eljárással készült, majd ez alapján készült egy 3D-s dwg formátumú modell, 
ami a további tervezéshez szolgáltatja a geometriai alapot. 
Az átriumot határoló falazott szerkezetek és a ház tetőszerkezete nem képezte a felmérés 
tárgyát, ezért ezek a modellben sem szerepelnek. 
 
1.2.3 VÁPACSATORNA ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK KIÉRTÉKELÉSE 
 
Az állapotfelmérés célja a vápacsatorna épületszerkezeti minősítése volt. Ennek során 
megállapításra került a 
-kétsíkú vízelvezetés esetleges hiánya 
-kellő lejtés hiánya 
-fűtés hiánya 
Összefoglalva, jelen körülmények között, mivel nincs észrevehető beázás, ezen hiányosságok 
megléte bár irányelvek szintjén szükséges feltételek, egyértelmű drasztikus beavatkozásra (pl. 
új csatornaszerkezet kialakításra) nem adnak okot, vagy más, bontás nélküli is elvégezhető 
többlet biztonságot jelentő műszaki megoldások is rendelkezésre állnak. 
 
A szükséges minimális, javasolt beavatkozások: 
 
a, víznyelőknél műanyag lombkosár védelem elhelyezése, 
b, karbantartásra szükséges hely felszabadítása, azaz klíma kültéri egységek áthelyezése, 
b, csatornafűtés létesítése (hőmérséklet- és nedvességérzékelővel) 
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1.3 ÜVEGEZETT SZERKEZETEK ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE 
 
 A legkomolyabb hiba a szerkezet rendszeres beázása, ami nagy valószínűséggel arra 
vezethető vissza, hogy az üvegtető ún. szorító-pattintós kialakítással készült, melyhez a 
Jansen rendszer által előírt minimális lejtés követelményértéke 10 fok, jelen esetben a középső 
alacsony hajlású tetőfelületek nem érik el ezt a hajlásszöget. Kiemelt problémát és 
veszélyforrást jelenthet a előírás alatti lejtésű tetőbe tetősíkablakot építeni, még azzal is 
rontva a helyzetet, hogy ezek közvetlen egymás melletti mezőkbe kerültek. 
 A közel két évtizedes üzemeltetés során láthatólag többször próbálták a gumitömítéses 
rendszerű üvegetetőt szilikonos kikenéssel utólagosan javítani, de a hőszigetelő üvegnél 
használt peremtömítő anyag (poliszulfidos) a szilikonos javításnál az anyagok 
összeférhetetlenségéből adódóan tönkrement, ezáltal az üvegrétegek között több helyen 
párásodás, ill. jelentős mennyiségű víz jelent meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2.ábra: meglévő alacsony hajlású felület] 
  

 
 
 Előzetes információk szerint az üvegezés külső rétege csak egy 6 mm-es float üveg, 
ami  az időszakos karbantartáshoz  sem nyújt megfelelő biztonságot. 
 Nyári időszakban a már említett jelentős túlmelegedés okoz problémát, és csökkenti a 
belső tér komfortját. Jelenlegi állapotban valószínűsíthetően a meglévő tetőablakokat sem a 
leghatékonyabban használják természetes hűtés érdekében. 
 
1.4 IGÉNYEK A FELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 
 
 A megrendelőnek igénye lenne egy természetesen elvárható beázásmentes üvegtetőre, 
amely egyben megoldja nyári hőterhelés elleni védelmet is. Az üvegtető jelenlegi geometriája 
elfogadható, különösen műemléki környezetben egy, a megjelenésében történő változtatás 
nem indokolt. 
 
1.5 FELÚJÍTÁSI JAVASLAT - RENDSZERKIVÁLASZTÁS 
 
 A javítás érdekében elengedhetetlen az üvegezés, az ehhez közvetlenül kapcsolódó 
üvegszorítók, gumizások, és rögzítőelemek teljes elbontása, beleértve a tetőablakok 
eltávolítását is.  
A Jansen rendszer 50/50 mm-es hegesztett acél bordái megtarthatóak, a szükséges 
korróziómentesítés és mázolás után. Ezek fogják adni továbbra is az üvegtető teherviselő 
bordáit.   
Az új üvegtető kialakítását kétféle rendszerben javasoljuk. Az alacsony ( 10 fok alatti ) 
hajlásszögű felületen a jelenlegi, szorító-pattintós kialakítás helyett strukturális kialakítással 
(Schüco AOC 50 ST SG), az oldalsó szegmenses részen hasonló kialakítással, szorítós-pattintós 
kivitelben (Schüco AOC 50 ST).  
A rendszer rátét acélprofilja Hilti X-CR 14 P8 típusú szeggel kerül rögzítésre a megmaradó 
Jansen bordákhoz, kétféle belső gumiprofil biztosítja a kétsíkú vízelvezetést, a külső zárást 
pedig a strukturális szilikon tömítés, ill.  a szegmenses részeken a butyl szalagos tömítéssel 
kiegészített leszorított gumiprofil adja. 
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Az üvegezésre egységesen 8 ESG SN 51/28-20-5.5.2 hőszigetelő ragasztott biztonsági 
üvegezést javaslunk, ami egy nagy szelektivitású bevonatos üveg a fokozott napvédelem 
érdekében. Ez megfelel a fej feletti üvegezés kritériumainak, továbbá a külső 8 mm-es edzett 
üvegréteg alkalmassá teszi, hogy karbantartás céljára az előírások betartásával terhelhető 
legyen.  
 
 

 
 

[3.ábra: javasolt üveg adatlapja] 
 
Az új üvegezési rendszer kialakítást l. 4. és 5. ábrán. 
A külső árnyékolás lenne a leghatékonyabb megoldás a hőterhelés ellen. Az előzetes 
kölcségbecslések alapján ezt a lehetőséget a megerendelővel közösen elvetettük. Ezért 
választottunk egy jó minőségű semleges napvédő üvegezést, ami önmagában nem oldja meg 
a nyári hőterhelés problematikáját, de egy jól átgondolt és vezérelt szellőzéssel együtt 
jelentősen enyhíthet a kellemetlen komfortérzeten.  
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[3.ábra: strukturális kialakítás] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[4.ábra: látszóbordás kialakítás] 
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 A tetőfelület alatti tér hatékony átszellőztetése miatt a tetőablakokat minél magasabb 
pozícióban érdemes elhelyezni, viszont a meglévő állapotban helytelenül használt alacsony 
lejtésű felületbe történő beépítés kerülendő. Az oldalsó szegmenses rész legfelső sávja (kb. 20 
fokos hajlásszögű) erre megfelelő. Oldalanként 2-2 db, kb. 2000x1000 mm-es tandemmotoros 
nyitóval ellátott Schüco tetősíkablakot terveztünk.  
A szellőzés hatékonyságának növelésére a strukturális felület szegélyeinél lévő lemezelt 
oromfelületekben ( a meglévő ventillátorok helyére ) motoros vezérlésű zsalus 
szellőzőfelületeket terveztünk. 
 
A megrendelőtől kapott adatszolgáltatás  alapján a tetőablakok nem szolgálnak hő- és 
füstelvezetés céljára, továbbá jelen tervezési feladat nem terjed ki az üvegtető 
villámvédelmére . 
 
 
Budapest, 2017.08.01.  
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………………... 
 
         Pécsi Levente 
      okl. építészmérnök 
       FRONTOPLAN KFT.  
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2. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 

 
Költségvetés főösszesítő 

Megnevezés  Anyagköltség Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei   0 0
2.1 ÁFA vetítési alap   0 
2.2 ÁFA 27,00% 0 

3 A munka ára (HUF)   0 
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag 
összesen 

Díj 
összesen

1 M 46-000-
1.23 

Hőszigetelt üveg eltávolítása  
bármilyen anyagú szerkezetből, 
0,50 m² táblaméret felett 

440 m2     0 0

2 M 02-030-
8.13 

bontott üveg tábla  szállítása 
jóváhagyott hulladéklerakó telepre 
berakása minősített konténerbe, 
gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával 

17 m3     0 0

3 47-000-
4.4.2.1-
0120509 

Acélfelületek mázolásának 
előkészítő és részmunkái; kézi 
rozsdamentesítés, acélszerkezeten, 
nagyobb acélfelületen, könnyű 
rozsdásodás esetén, Supralux 
lakkbenzin higító, EAN: 
5992454205023 

200 m2     0 0

4 47-021-
12.2.1-
0131033 

Korróziógátló alapozás 
nagyméretű acélszerkezeten, 
műgyanta kötőanyagú, 
oldószertartalmú festékkel, 
Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, fehér, EAN: 
5992459501144 

200 m2     0 0

5 47-021-
31.2.1-
0130851 

Acélfelületek átvonó festése 
acélszerkezeten, nagyobb 
acélfelületen műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel, 
Supralux Durol időjárásálló és 
korróziógátló zománc, fehér, 
EAN: 5992451123177 

200 m2     0 0

6 34-012-
21.1.4 

Strukturált fél-nyeregtető építése, 
alumínium rendszerből,alsó és 
felső osztóbordával, 
zártszelvényhez direkt rögzítéssel, 
tehermentesítőkkel, derékszögű 
kapcsolódási pontok esetén, 1001-
1200 mm szélességű szaruállás 
között (Schüco AOC 50 ST SG) 

175 m2     0 0

7 34-012-
1.1.4 

Látszóbordás fél-nyeregtető 
építése, alumínium rendszerből, 
alsó és felső osztóbordával, 
zártszelvényhez direkt rögzítéssel, 
lizéna butil szalagos takarásával, 
tehermentesítőkkel, 
vápacsatornához történő 
csatlakozással, derékszögű 
kapcsolódási pontok esetén, 1001-
1200 mm szélességű szaruállás 
között (Schüco AOC 50 ST) 

265 m2     0 0
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8 M 46-003-
2.3.1.4-
0112000 

Struktúrált tető ,alu szerkezetek 
üvegezése kétrétegű biztonsági 
üvegszerkezettel,  szilikonos 
tömítéssel, 2,01-3,00 m² 
táblaméret között, 8 ESG-20-5.5.2 
kétrétegű biztonsági 
üvegszerkezet 

175 m2     0 0

9 M 46-003-
2.3.1.4-
0112471 

Alumínium szerkezetek üvegezése 
kétrétegű biztonsági 
üvegszerkezettel, üvegszorítóléc 
rögzítéssel, , 2,01-3,00 m² 
táblaméret között, 8 ESG-20-5.5.2 
kétrétegű biztonsági 
üvegszerkezet 

265 m²     0 0

10 M 45-002-
2.3-
0333333 

Hőhídmentes tető alumínium 
ablak, hőszigetelő üvegezéssel,  
2000 x 1000 mm névleges 
méretig, Tandem elektromos 
motorral 

8 db     0 0

                  
    Építmény közvetlen költségei 

(HUF) 
        0 0
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